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3. 202

3233,

d.2.34.

2.2,

5.2.36.

pracovnikov KPU Kosice na kontrolnych diioch.
Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatel’a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit’ uCast’ svojich zamestnancov na preverovani
svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela
a projektanta stavby a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentécie.
Ziadna ¢&ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek
Castl diela, ktorda ma byt zakryta. Zhotovitel asponn 2 dni vopred pisomne
oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude zakryvat aurCi lehotu na
vykonanie kontroly, ktora nesmie byt kratSia ako 2 dni. Stavebny dozor
vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona v lehote urCenej v pisomnom
oznameni zhotovitela, je zhotovitel' opravneny zakryt predmetnu Cast diela
a objednavatel je povinny uhradit’ ndklady dodato¢n€¢ho odkrytia, pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoCnom odkryti zisti, Ze prace boli
vykonané chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.
Zhotovitel vykonda v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné
vedlajSie, pomocné a dodatoné Cinnosti, ktoré sice nie su objednavatel'om
vyslovne Specifikovane, ale su pre uplnu, vecnu a odbornu realizaciu predmetu
zmluvy zo strany zhotovitela, resp. funkCnost, nevyhnutn€. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna zhotovitel’, ktory je
povinny dokladne zvazit' vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do
takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy zabezpecit' tak, aby
bolo vykonaneé riadne a vCas a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Ak sa v osobitnych pripadoch, z objektivnych a nepredvidanych
pri¢in vyskytne potreba realizacie Cinnosti nad ramec urCeny zmluvou, budu
tieto zhotovitel'ovi uhradené len na zaklade osobitného dodatku k zmluve, a to
v pripade, ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacu a pokynoch
objednavatel'a, predlozenych zhotovitel'ovi pred podpisom zmluvy, resp. pred
podpisom cCiastkovych dodatkov k zmluve a boli objednavatel'om odsuhlasené
formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy,
ktoré su potrebné na zadklade zakonnych a administrativnych ustanoveni,
predpisov a nariadeni vydanych po podpisani zmluvy.
V pripade zmenovych konani andsledného predloZzenia cCasti projektove;
dokumentacie a inych podkladov objednavatel'om po podpise zmluvy o dielo
je povinnostou zhotovitel'a preverit’ takto predlozené podklady do 10-tich dni
po ich prevzati. Zhotovitel nie je opravneny neskoér namietat, Ze mu neboli
zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré mohol pri vynalozeni odborne;
starostlivosti zistit’ z takto predlozenych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat” pisomné upozornenie na nedostatky v predlozenych podkladoch, je
zodpovedny za vSetky s tym suvisiace nésledky a za vykonanie vSetkych
zmluvnych prac a vykonov, nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela.
Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.
Spoluposobenie objednavatel’a :
5.2.36.1. Spolupdésobenim objednavatela sa rozumie plnenie povinnosti
objednavatel'a, ktor€¢ je nevyhnutné k riadnemu a vCasnému
splneniu povinnosti zhotovitel'a, nayméd k riadnemu a v€asnému
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vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a
v€asnému odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitel'om.

5.2.36.2. Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na
vyzvanie zhotovitela sucinnost pri zaobstaravani podkladov
potrebnych pre realizaciu diela, doplaujticich udajov, spresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spoluposobenie poskytne
zhotovitelovi vo vzajomne dohodnutom cCase, inak v primerane;
lehote.

5.2.36.3. Objednavatel  zabezpeci uUCast kompetentnych  zastupcov
objednavatel’a na rokovaniach pocCas realizacie diela na zdklade
vyzvy zhotovitela, a zabezpeli priebezné prerokovanie
predkladanych navrhov technickych a technologickych rieseni v
zauyme zabezpeCenia plynulého postupu realizacie diela.
Podrobnosti o konani kontrolnych dni st uvedené v Prilohe ¢. 4
Kontrolné€ dni.

5.3. Stavebny dennik:

Sl

e

5.3.3.

5.34.

3.3,

3.3.0.

3347,

3.3.8.

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik
v jazyku slovenskom, a to v origindli a vo dvoch kopiach. Jednu kopiu je
povinny ulozit' oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty
alebo zni¢enia originalu. Dal$iu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny
dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najmd udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektove] dokumentacie, udaje dolezit€¢ pre posudenie
hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statne;
spravy. PocCas pracovne] doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost’ viest stavebny dennik kon¢i dnom odstranenia zjavnych vad
a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci. Okrem
stavbyvediceho si opravneni robit’ zaznamy - generalny projektant, stavebny
dozor objednavatela, pripadne nim povereny zastupca, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné opravnené organy Statne] alebo verejnej
spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddeliteIné prepisy, ktoré sa Cisluyju zhodne s
pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace
vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa
tak moOze urobit’ v nasledujuci deni. Pr1 dennych zaznamoch sa nesmu vynechat
vol'né€ miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat
technologicky postup prac.

Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom bolo
poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdocavatelov, vykona
zhotovitel’ nariadené prace na svoje vlastn€ naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k vvkonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika
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3.3.9.

nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za

jeho sthlas s obsahom.

Objednavatel’ sa stava postupne vlastnikom diela alebo Casti diela v rozsahu
v akom bolo toto dielo alebo jeho ¢ast’ uhradena.

5.4. Odovzdanie:

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.3.

5.4.6.
5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

>.4.11.

dielo sa povazuyje za dokonCen¢ dnom odovzdania diela objednavatel'ovi
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, priCom protokol musi byt
podpisany Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a musi byt v nom
vyjadrené, ze dielo je odovzdane bez zavad a nedorobkov, ktoré bramia jeho
trvalému, ¢1 doasnému uzivaniu.

dielo mozno preberat’ aj po Castiach a to v pripade, Ze sa zmluvné strany na tom

dohodnu

prevzatim casti diela objednavatelom prechadza nebezpecCenstvo Skody na

objednavatela

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti moze byt odmietnuté pre chyby a to az

do terminu ich odstranenia

zhotovitel’ je povinny najneskdr 10 kalendarnych dni vopred pisomne ozndmit

objednavatel'ovi, kedy bude dielo alebo jej Cast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,
zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v ClernotlaCi, vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na
digitalnom médiu CD, (len v pripade ak objednavatel najneskorsie do jedného
mesiaca po zacCati stavby odovzda zhotovitelovi projekt realizacie stavby
v elektronickej forme), vratane porealizatne] geodetickej dokumentacie
v grafickej a digitalnej forme a tvare.

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavane] dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale
s overenym prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préc,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funk¢nych skuskach,

- vychodiskovée revizne spravy elektrickych zariadeni,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho

konania,

Zhotovitel' je na preberacie konanie povinny pripravit ndvrh zapisu a vSetky

svoje doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak, aby ich porovnanim

s dokladmi objedndvatel'a sa zabezpelilo kvalitné, uplné arychle odovzdanie

a prevzatie a to v pisomnej forme, pripadne na CD.

Objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu Cast diela, iba ak zistené vady

a nedorobky brania plneniu jeho ucelu.

Ak objednavatel’ odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dovody. Po
odstraneni nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu
a spiSe sa dodatok k povodnej zépisnici.

Zmluvné strany sa mozu dohodnut’ na samostatnom odovzdani a prevzati len
takych dokonCenych prac alebo cCasti prac, ktorych povaha pripusta ich

Sut'azné podklady - E. Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky Strana 14 z 20



Zachrafnime kaStiel' v Krdsne] - Ussia safaz —6/2011 na predmet zakazky: .Obnova, stavebné tpravy a pristavba narodnej kultarnej pamiatky —
kastiel'a v Krasnej — KosSice, prostrednictvom rekons$trukcie, dobudovania a modernizacie zariadenia kultirnej infraStruktury“ podl'a ustanovent
zak. €.25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov

3

6.1,

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

samostatné odovzdanie,

5.4.12. Po termine odovzdania a prevzatia stavby, moze zhotovite] ponechat’ na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
chyb a nedorobkov, s ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni
chyb a nedorobkov je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko do 14 dni od
odovzdania a prevzatia diela a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada tato
zmluva a projektova dokumentacia.

5.4.13. Ak objednavatel do 10 kalenddrnych dni od doruCenia pisomnej vyzvy
zhotovitel'a podla bodu 5.4.5 tohto ¢lanku dielo alebo jeho ucelenu cast
neprevezme bez uvedenia dovodu alebo pisomne zhotovitelovi neoznami
dovody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenu cast’ prevziat, povazuje sa
dielo alebo jeho wucelena cast' uplynutim tejto lehoty za prevzate
objednavatelom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tym nie su dotknuté
pripadné naroky objednavatel’a z vad dodaného diela alebo jeho ucelenej Casti

Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel sa zavdzuje Ze nepouzije technoldgie, ktor¢ su Vv rozpore
s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi, bezpeCnostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami.

5.5.2. zhotovitel sa zavizuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje a
mechanizacia s neplatnou  reviziou, ktoré svojim technickym stavom
nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ ru¢i za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktor€ by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom.

Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objedndvatel prdvo na dodatoCné bezplatné
odstranenie vady.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady diela
odstranit’, 1 ked’ neuzniva, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacu zhotovitel.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost dodavky zavinena zhotovitel'om
a objednavatel'ovi vznikla zddvodu vady Skoda, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi tito §kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ zarucuje, Ze dielo, resp. jeho cast, bude mat’ vlastnosti v zmysle projektu po
dobu minimalne 60 mesiacov odo dna protokoldrneho odovzdania diela, resp. Casti
diela, ak je dielo odovzdavané po Castiach. Zaru¢na doba moze byt skratend o dobu, po
ktor bude objednavatel v preukdzatelne neopravnenom omeSkani so zacatim
preberacieho konania, alebo po ktorl neopravnene odmietol dielo prevziat. Zmluvnymi
stranami bolo dohodnuté, Ze zaru¢na doba na pouZzit€¢ materialy a technologie bude
podla idajov vyrobcov, minimalne vSak 24 mesiacov.

Zhotovitel zarovenn zodpoveda za to, Ze sa dodavka diela zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pripadn€ vady diela odstrani
bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie alebo v inej
lehote, ktord bude dohodnutd na Urovni poverenych zastupcov zmluvnych stran. Ak
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zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnuta, tak bez
zbytocného odkladu, je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu podl'a bodu
7.3. Clanku 7 tejto zmluvy.

6.7. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit” alebo na ne
objednavatela upozornil a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel
na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost” ani pri vynaloZeni odborne;
starostlivosti nemohol zistit’. Pripadné upozornenie na nevhodnost’ a taktiez odpoved’ na
takéto upozornenie je potrebn€ vykonat’ vzdy pisomnou formou zdpisom v stavebnom
denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objednavatela k pouzitiu nim
predlozenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov alebo prvkov alebo
uloZzenych pokynov, ak na ich nevhodnost’ zhotovitel' upozornil, je sucast'ou povinnosti
objednavatela v ramci poskytnutia jeho spolupdsobenia zhotovitelovi pri realizacii
diela.

6.8. Pripadnu reklamdciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objedndvatel’ povinny
uplatnit’ u zhotovitel'a v sulade s § 562 Obch. zédkonnika v platnom zneni.

6.9. Zhotovitel sa zavédzuje, ze trikrat v priebehu zarucnej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatel’a zaruCnu prehliadku diela za ucelom zistenia vad, a to vzdy po
uplynuti prvych 12, 36 a 59 mesiacov zaru¢nej doby. O kazdej prehliadke bude spisany
protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zarucnu prehliadku diela poziada
zhotovitel’ objedndvatel'a najmenej 14 dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

Clanok 7
Zmluvne pokuty

7.1. Pri omeskani zhotovitel'a s vykonanim niektorej Casti diela (podl'a bodu 2.3 ¢lanku 2
a Prilohy €. 3 tejto zmluvy) ma objednavatel’ vo¢i zhotovitel'ovi pravo na zaplatenie
zmluvne] pokuty vo vySke 0,05 % z ceny Casti diela s ktorym je v omeskani (bez DPH)
za kazdy defi omeSkania. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnu pokutu uhradit’.

7.2. Pr1 omeskani zhotovitel'a so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode
2.1.3 ¢lanku 2 tejto zmluvy ma objednavatel’ voci zhotovitel'ovi okrem zmluvnej pokuty
podl'a predchadzajuceho bodu 1 pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny celeho diela (bez DPH) za kazdy den omeSkania. Zhotovitel’ je povinny tuto
zmluvnu pokutu uhradit’.

7.3. Pr1 omeSkani zhotovitela s odstraiovanim vady je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Casti diela, na ktorej sa vada
vyskytuje, a to za kazdy den omeskania s odstrdnenim vady az do Gplného odstranenia
vady diela.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuta bude z fakturovanej Ciastky (konecnej
alebo Ciastkovej ceny diela) odpocitana alebo bude vykonany zapocet.

7.5. V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou penaznych zavizkov zhotovitel'ovi
(Ghrada faktir) ma zhotovitel vocCi objednavatelovi pravo na zaplatenie Uroku z
omeSkania z dlZznej sumy, a to vo vyske 0,05 % z fakturovanej a neuhradenej sumy za
kazdy aj zaCaty den omeSkania s tdhradou. Objednavatel je povinny tento urok
z omeskania zaplatit’.

7.6. Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
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